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3. Wymagania ogolne

3.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego

Przedmiotem opracowania jest modernizacja zajezdni autobuséw przy ul. Klonowica 3¢ na dziatkach ew.
1/14 obreb 2058 w Szczecinie w zakresie etapu 2.

3.2. Przedmiot, zakres stosowania i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja

3.2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych dotyczacych modernizacja
zajezdni autobuséw przy ul. Klonowica 3¢ na dziatkach ew. 1/14 obreb 2058 w Szczecinie w zakresie etapu 2.

3.2.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wykonania
robét budowlanych okreslonych w punkcie 3.2.1.

3.2.3. Okreslenia podstawowe

Uiyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.

Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak zgtoszenie nie
wymagajace pozwolenia na budowe, pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym
i wykonawczym, Dziennik Budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, ksigzka obmiaréw,
ew. dziennik montazu, opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy.

Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czeéé
dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, projekt, dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe stanowiace
samodzielng cato$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne
osoby.

Dokumenty projektowe - dokumenty dotgczone do opracowar projektowych.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego i dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt - zbiér dokumentéw dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralng czescig
kontraktu jest umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe sktadajg sie: dokumentacja
projektowa, kosztorysy, przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, oferta
Wykonawcy na realizacje robot, harmonogram robdt, wykaz pfatnosci, wykaz podwykonawcéw,
szczegdlne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci i inne.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
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ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzeni wszystkich badan préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

11. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi

12. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

13. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

15. Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

16. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdét.

17. Teren budowy — teren udostgpniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

18. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catoéé konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjs,
utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

19. Zamawiajgcy - osoba reprezentujgca interesy Inwestora przedsiewzigcia, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowli, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

3.2.4. Zakres robét budowlanych objetych specyfikacja

®  prace przygotowawcze,

e budowa stacji transformatorowej
e wykonanie przepustéw sterowanych dla rur ochronnych,
e  wykonanie wykopow kablowych
e ukladanie kabli i przewodéw,

®  montaz osprzetu elektrycznego,
e uziemienia,

e  prace wykornczeniowe,

e  uruchomienie,

e  badania i pomiary pomontazowe,
e  kontrola jakosci,

e odbiory koricowe.

3.2.5. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t budowlanych objetych specyfikacja

Sporzadzajac oferte na wykonanie robét budowlanych, nalezy zapoznaé sie z calym opracowaniem tj.
opisami, rysunkami, przedmiarami oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
a wymagania okresélone cho¢by w jednym z nich, sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly zawarte w
catej dokumentacji projektowej.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, ich
jako$¢ i zgodnos¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja, normami, poleceniami Zamawiajacego, nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w przepisach
obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnieri wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi dane
obiekty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z autorem projektu zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z miejscem gdzie bedg prowadzone prace
oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt m.in. zaznajomi¢ si¢ z potozeniem, dostepnoscia,
warunkami sktadowania sprzetu.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach budowy.
Koordynacjg nalezy objac¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét elektrycznych oraz
pomocnicze roboty ogéinobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

Na potrzeby niniejszego opracowania, postuzono sie nazwami wiasnymi oraz numerami katalogowymi
produktow producentéw urzadzen. Uzycie nazw wiasnych produktéw, ma na celu ufatwienie prawidtowego
doboru komponentéw zaréwno na etapie projektowania jak i wykonywania instalacji okablowania
strukturalnego.

Zasady zamOwien publicznych méwia, ze na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane
materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajace zasad
i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy
pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg
urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku
zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczeristwo ludzi i urzadzen. W szczegélnoéci w przypadku
urzadzeri pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzet
przylaczeniowy pasywny, przefgczniki sieciowe i inne nalezagce do montazu okablowania, réwnowazno$¢
techniczng musi po weryfikacji techniczne;j.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli—nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace Projektantowi i
Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ
i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Inwestora oraz warunkow uczciwej konkurenciji dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie éwiadczenia (roboty) facznie
z uruchomieniem, $wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatéw i sprzetu
niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji przedmiotu zaméwienia, nawet jezeli nie zostaty one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczenn oraz sprawdzi¢ we wtasnym zakresie dobér tych
urzadzeri i materiatéw.

Wykonawca nie moze powolywac sie na jakikolwiek zapis specyfikacji dla usprawiedliwienia swojego nie
wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego umowa.

Wykonawca nie bedzie mégt w pézniejszym terminie ubiegaé sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac
to ztym zrozumieniem dokumentacji, niedostateczng znajomoscig miejsca realizacji robot lub ewentualnym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji projektowej lub
wynikajacego z zasad dobrego wykonawstwa.

str. 6



Przyjmuje sig, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca: Uzyskat wszelkie niezbedne informacje
0 omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw na
ofertg przetargowg i bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczeristwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za metody i technologie uzyte podczas realizacji robét. Podczas
przygotowania oferty opart swoja wiedze na danych przekazanych przez Zamawiajacego, na wiasnej fachowej
analizie i doswiadczeniu oraz na wizjach lokalnych w terenie. Jesli Wykonawca napotka w trakcie realizacji
robét, fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem- do$wiadczony
Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na pismie zawiadomi¢ Zamawiajacego.
Podczas przygotowania oferty miat $wiadomos¢, ze wymienione w przedmiarach robét ilosci sg ilosciami
szacunkowymi i nie moga byC¢ brane za rzeczywiste i poprawne do wypetnienia zobowigzarn Wykonawcy
wynikajacych z kontraktu — Oferent ma obowigzek dokona¢ niezbednej weryfikacji przedmiaru i uwzgledni¢ ja
w kosztorysie ofertowym. Upewnit sig, co do prawidtowosci i kompletnosci oferty przetargowe] oraz ilosci
robot, stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokryé wszystkie jego zobowiazania
umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania robét oraz usuniecia usterek —
oferent ma obowigzek dotgczy¢ dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbedne roboty, ktére jego zdaniem
zostaly pominigte w przedmiarze robét, a sy niezbedne dla prawidtowego wykonania poszczegélnych robét
i catego przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczei w opracowaniu, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreélone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sj
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangiji.

3.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy naleig nastepujgce prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

e zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,

* wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podfaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki bhp i poprawnosci potaczen zostaty spetnione,

* przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolert administracyjnych
i wnioskéw o dopuszczenie,

® zapewnienie gwarancji (materiaty i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych,
w tym gwarangji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy,

¢ inwentaryzacja powykonawcza w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robét.

3.4. Teren budowy
3.4.1. Organizacja robét budowlanych
3.4.1.1. Harmonogram roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien opracowac:

e harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniei metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze,

e harmonogram pracy sprzetu cigzkiego,

e  zaloZenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
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Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczeg6lnych rodzajéw robét nalezy uwzglednicé:

* warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajgcych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobieienia nieszczedliwym wypadkom
i mozliwosci powstawania przeszkéd w réwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach,

e warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robot,

® potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktdrych bezpieczeristwo
pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

3.4.1.2. Wprowadzenie na budowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét, Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajacego pisemne
oé$wiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji pozwolenia na prowadzenie robét budowlano-
montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

Odbioér frontu robét przez Wykonawce od Zamawiajgcego powinien byé dokonany komisyjnie
z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzié czy teren na ktérym roboty maja by¢
wykonywane jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac
pozostajacych do wykonania w celu prawidfowego przygotowania terenu m.in.
w przypadku stwierdzenia w obszarze prowadzonych robét nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw
lub innych urzadzen, usunigcie lub zabezpieczenie ich po uzgodnieniu z organem do ktérego kompetenciji
nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi.

3.4.1.3. Koordynacja robdt

Ogdlny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakoriczenia
poszczegbinych rodzajéow robét, wzglednie ich etapéw i powinien byé tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a réwnoczeénie umozliwiat technicznie
i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych.

Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegéfowych
harmonogramow robét specjalistycznych.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyna osobg uprawniong do
kontaktow z Zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace przedmiotu zamdwienia,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

3.4.1.4. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ prowadzone na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz spraw technicznych i gospodarczych budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy winien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu (imie,
nazwisko, stanowisko stuzbowe). Zapisy winny by¢ czytelne, trwate w porzadku chronologicznym, bez przerw
jeden po drugim.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ opatrzone kolejnym numerem
zafacznika, datg i podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w
szczegblnoscei:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu i koricowych odbioréw robét,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw i ich badari i pomiaréw,

e istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy winny byé przedtozone do
ustosunkowania sie kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru.

Decyzje kierownika budowy i inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy i inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

3.4.1.5. Pozostate dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza sig oprocz w/w nastepujgce dokumenty pozwalajace na realizacje zadania
budowlanego:

e  protokoly przekazania placu budowy,

e protokotu odbioru robot,

e  protokoly z narad i ustalen.

3.4.1.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla kierownika budowy i inspektora nadzoru
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.
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Nalezy zastosowac rozwigzania chroniace interesy 0séb trzecich przed:

e pozbawieniem motzliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw fgcznosci,

e ucigZliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzer podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robét.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i
innych koniecznych robét w obrebie placu budowy w mozliwie najkrétszym czasie.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi
W usunieciu powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatari ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na
swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeri podziemnych nie wykazanych na planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzeri obcigza
Wykonawce.

3.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi
3.4.3.1. Ochrona srodowiska

Przedmiot zamowienia nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu przepisbw zawartych w ustawie Prawo Ochrony Srodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r (Dz. U. nr 62 poz. 627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegbtowych kryteribw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko z dnia 24 wrzeénia
2002 r (Dz. U. nr 179 poz.1490).

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania przepis6w, rozporzadzen i ustaw zwigzanych
z ochrong srodowiska.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

W szczegblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:
e miejsca na bazy, magazyny i skladowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w $rodowisku naturalnym,
e bedg podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
o mozliwoscig powstania pozaru.
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Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegélnosci takich jak: hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

3.4.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzywania materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uiyte do rob6t beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sy szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych przy ich wbudowaniu.

Jedli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjg techniczna, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3.4.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych
przepisow w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, a w szczegdInosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, bads
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Bezpodéredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy, kierownik robét badz majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowat
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robét.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy:
e przypomniec o zasadach pracy w obszarze urzadzer znajdujacych sig pod napieciem,
e  przypomniec o koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia odziez dla

ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.
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Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony
indywidualnej.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.
Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw (stosownie do rodzaju
robot) i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane przez Prawo
budowlane i przepisy resortowe.

W szczegblnosci pracownicy zatrudnieni przy podtaczaniu, sprawdzaniu, konserwacji i naprawie instalacji i
urzadzen elektrycznych powinni posiada¢ kwalifikacje stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi:

e E uprawniajgcymi do zajmowania sig eksploatacjg urzadzen elektrycznych,

e D uprawniajgcymi do zajmowania sie dozorem nad eksploatacjg urzadzen elektrycznych.

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

¢ posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw, zasad bhp i
ppoz.,

e wyposazenie pracownikdw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i ppoz.
zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

® wyposazenie miejsc pracy we wlasciwy dla prowadzonych prac sprzet i $rodki techniczne
np. narzedzia o odpowiednim stopniu izolacji elektryczne;j,

e zglaszanie Zamawiajgcemu potencjalnych zagrozen wynikajacych z technologii prowadzonych prac
oraz sposobdw zabezpieczenia przed nimi,

e oznakowanie terenu prac w widoczny sposdb np. poprzez wygrodzenie lub umieszczenie tablic
ostrzegawczych (w przypadkach koniecznych stosowa¢ inne $rodki zabezpieczajgce takie jak: siatki,
bariery, ostony itp.).

3.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:
e odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegbinych obiektéw oraz miejsca
postojowe na terenie budowy,
e otrzymanie dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw, w tym:
o zezwolenia na wykonywanie robét,
o inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych.
Wykonawca powinien przygotowa¢ na wilasny koszt obiekt tymczasowy z przeznaczeniem
na magazynek podreczny do sktadowania przewoddw i osprzetu elektrycznego na czas budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa na placu budowy przez caty
okres realizacji zamodwienia, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét.
Zasilanie placu budowy w energie elektryczng nie jest wymagane.

3.4.6. Ogrodzenia
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W celu ochrony mienia znajdujgcego sie¢ na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, znaki, a takie zapewni¢ ich obstuge oraz staty
nadzoér.

Jesli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢, nalezy jego granice oznaczy¢ za pomoca tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byé zatwierdzone przez Zamawiajgcego
przed ich ustawieniem.

3.5. Grupy, klasy i kategorie robét

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45111100-9 Roboty rozbidrkowe

- Roboty drogowe

3.6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okredlenia i nazwy, ktére znalazly sie w niniejszej specyfikacji s3 zgodne lub réwnowazne
z polskimi normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) i z okresleniami ujetymi w przepisach przywotanych w niniejszej specyfikacji.

4. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

4.1. Wymagania dotyczace materiatéw
4.1.1. Wymagania ogélne

Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

Uzywane beda wytgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce, fatwo
zastepowalne, dostepne w mozliwie krétkim czasie.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogie, przyjety
w zaleznoéci od ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktdrych zostana one zainstalowane.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska Norma. Dopuszcza sie stosowanie
wyrobéw dla ktérych producent lub dostawca zadeklarowat ich zgodnoé¢ z polskimi normami deklaracja
zgodnosci wydana na wiasna odpowiedzialno$¢.

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spetniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytw6rni lub innym umownym warunkom.

Wyroby niskonapigciowe do ktérych stosuja sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U.
nr 49 poz. 414) muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu (dyrektywie niskonapieciowej Unii
Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).
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Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. nr 90 poz. 848)
i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepiséw prawnych paristw cztonkowskich
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:
e oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE),
e oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat),
* posiadajace o$wiadczenie producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodnosci).

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacija
projektowsq, opisem technicznym i rysunkami.

4.1.2, Wybor dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzer, ktére
zastosuje do wykonawstwa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadaé technicznie, jakosciowo lub
estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego, moze byé zazadane przedstawienie prototypéw, prébek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

e ichzgodno$c z okresleniami i specyfikacjami umowy,

e ich uruchomienie,

e ich potaczenie z innymi elementami.

Probki niewielkich urzadzeri zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Beda one
stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac.

Wykonawca nie moze ztozy¢ zaméwienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub
odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego i projektanta.

4.1.3. Transport

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzeri elektrycznych nalezy przestrzegaé zaleceri
wytwdrcdw, a w szczegdlnosci:

* nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia,

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie¢ wewnatrz srodka transportowego,

® na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé i odpowiednio
zabezpieczy¢,

e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowad, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

e zabezpieczy( je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

4.1.4. Kontrola dostaw
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Po dostarczeniu aparatdw i urzgdzert Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu
w momencie dostawy.

Powinno sie zwrécié uwage na to, czy nie ma $ladéw przesunieé tadunku w transporcie,
a w szczegblnosci, czy:

e nie ma $ladéw uszkodzen zewnetrznych,

e  powifoki malarskie nie s uszkodzone,

e urzadzenia sg kompletne,

e  wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

Jedli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozy¢ reklamacje u
dostawcy, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i wytworce.

4.1.5. Sktadowanie

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeri magazynowych, miejsca sktadowania badz miejsca montazu.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzern powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywoéw
atmosferycznych i czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego.

Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okre$lone przez producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywéw
atmosferycznych oraz umozliwiac utrzymanie wewngatrz odpowiedniej temperatury
i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatdw przez diuiszy okres Wykonawca powinien zapewni¢ ich
konserwacje.

4.1.6. Urzadzenia, osprzet, aparaty elektryczne, kable i przewody

Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okre$lajacych szczegétowe
wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i préb termicznych oraz bezpieczenstwa
funkcjonalnego.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowad sie tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm oraz
posiada¢ znak CE.

UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.

4.1.7. Materiaty stosowane przy realizacji przedmiotu zaméwienia

Rury ochronne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustdw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenie. Wnetrza $cianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5
$rednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe
nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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Kable powinny spefniaé wymagania obowigzujagcych norm. Nalezy stosowaé kable zgodne
z dokumentacja projektowg. Bgbny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych i mrozéw.

4.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
4.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej oraz w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

Wykonawca powinien utrzymywac sprzet w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i
podja¢ wszelkie Srodki zapobiegawcze aby nie zostat zniszczony lub skradziony, biorac pod uwage ryzyko
istniejgce na budowie.

Eksploatowane na budowie wurzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny posiada¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzeri.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie:

e utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

¢ stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczony,

e obstugiwany przez wyznaczone osoby,

® zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozina uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przenosne urzadzenia elektryczne musza posiadac izolacje klasy II. Gniazda wtykowe zasilajace z muszg by¢
zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi Al = 0,03A.

4.2.2. Sprzet

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych $rodkéw transportu:
e zespot pradotworczy, przewoiny,

¢ udarowy miot elektryczny,

e spawarka.

4.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
4.3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. Srodki
transportu nie moga posiadac¢ twardych i ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewozonych kabli i
przewoddw oraz obudéw osprzetu aparatury elektryczne;.
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Na srodkach transportu przewoione materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
elementow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe] oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.3.2. Srodki transportu

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:
e samochdd dostawczy do 0,9t,
e samochdd samowytadowczy do 5t..

4.4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
4.4.1. Jakosc Swiadczen

Zasadniczo jako$¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujagcym normom i polskim przepisom,
wzglednie europejskim.

Cato$¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

e przy najwyiszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna dla zastosowanych materiatow i urzadzen,

¢ skutki wynikajace z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytéw, byly zminimalizowane,

e czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byly
odpowiedni zabezpieczone,

e elementy wykonane z materiatéw mogacych powodowad wzajemne niszczenie nie stykaty sie, o ile
nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia,

e wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane,

* zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia,

e zapewni¢ maksymalny stopien bezpieczenistwa oséb, ktére bedg korzystac z instalacji.

4.4.2. Stacja transformatorowa, tadowarki , szybka fadowarka i maszt pantografu

Kontenerowa stacja transformatorowa T1 jest przystosowana do wspoétpracy z siecig kablowg lub
kablowo-napowietrzng $redniego napiecia oraz siecig kablowa niskiego napiecia. Stuzy do zasilania w energie
elektryczng odbioredw uzytecznosci publicznej i przemystowych.

Lokalizacje transformatorowych stacji kontenerowych zaktada sie w terenie, gdzie nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie uwzgledniono parcia
hydrostatycznego), $wiezych form osuwiskowych, spetzéw zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych
destabilizujgcych podioze budowlane.

Rozwigzanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Wiasciwe rozpoznanie wymienionych wczesniej
warunkéw oraz przygotowanie podioza w miejscu posadowienia lezy po stronie Inwestora. Wszelkie prace
wynikajace z zakresu posadowienia stacji winny by¢é prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych,
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potwierdzone stosownymi protokotami odbioru, na podstawie wezesniej wykonanych opracowan branzowych,
nie bedacych w zakresie sprzedawcy stacji transformatorowych.

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego z projektem. W
wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtaczy¢ do niego przewody uziemiajace, ktére beda podtaczone do
stacji. Bednarke uziemiajaca usytuowac w odlegtosci ok 1 m od écian fundamentu ponizej poziomu drenazu i
zasypac jq gruntem rodzimym. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o docelowe;j
grubosci minimum 20 cm (stan po zageszczeniu). Grubo$¢ ,poduszki” piaskowo-zwirowej musi byé
dostosowana do lokalnych warunkdw gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia
podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢ wypoziomowana w plaszczyznie posadowienia stacji, a jakosc
przygotowania podtoza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. W tak przygotowanym miejscu nalezy
ustawi¢ mise fundamentowy stacji. Na $ciany misy fundamentowej stacji utozy¢ pojedyncza warstwe tasmy
uszczelniajgcej. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby tasma uszczelniajaca nie nakladata sie na siebie, (aby nie byta
utozona podwdjnie). Podczas uktadania tasmy uszczelniajacej, nie nalezy jej rozcigga¢, moze to spowodowaé
jej uszkodzenie lub deformacje. Na przygotowany fundament nalezy réwno ustawi¢ bryte gtéwng stacji, a
nastgpnie dach. Obsypanie fundamentu wykonywaé stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujgcego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze sciang fundamentu,
aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowat szczegdIng ostroznoéé w miejscu
wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz zageszczanie mechaniczne moze spowodowad uszkodzenie
przepustéw lub kabli. Wazne jest aby $ciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad
poziom terenu wykoriczonego. Posadowienie w ztozonych i skomplikowanych warunkach gruntowo —
wodnych, na terenach gérniczych i po gérniczych zaleca sie¢ po wykonaniu odrebnego, indywidualnego
opracowania przez uprawniong jednostke projektowa, z wymagang dokumentacja geologiczno — inzynierska,
pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

Wszystkie styki i szczeliny zaleca sie wypetni¢ masami trwale plastycznymi, zabezpieczajacymi przed
przedostawaniem sie wody w glab konstrukcji.

4.4.3. Roboty ziemne - wymagania ogéine

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania robét ziemnych
powinna by¢ dobrana do gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby pod zadnym pozorem nie uszkodzié istniejgcego
uzbrojenia terenu (nawet kosztem korekty trasy kablowej). Prace w rejonie krzyzowari/zblizen nalezy
wykonywacé recznie.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami osoby
nadzorujacej. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy ich stateczno$é. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z
opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Wszelkie roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacej sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywacd
recznie. Wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi.

4.4.4. Sposob uktadania kabli i bednarki uziemiajacej
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie
itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kable nalezy zgina¢ jedynie
w wypadkach koniecznych. Promien giecia powinien by¢ mozliwie duy i nie mniejszy od 10-krotnej $rednicy
zewnetrznej kabla lub od podanego w karcie katalogowej.
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Kable nalezy wuklfada¢ po trasie wytyczonej przez uprawnionego geodete i zgodnej

z opinig ZUDP, linig falist z zapasem 3% (w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu). Przy
zfaczach, szafkach kablowych i stupach os$wietleniowych nalezy pozostawié¢ normatywne zapasy kabli min.
2,5m (w pionie). Na poczatku i na koricu kabla, przy ztaczach, szafkach kablowych i stupach oswietleniowych, w
miejscach wprowadzenia do rur ochronnych (poczatek, koniec) oraz nie rzadziej niz co 5m, nalezy umiesci¢
oznaczniki kablowe o wymiarach 25x80mm zawierajace takie dane jak:

®  napiecie nominalne sieci,

e  ozpaczenie ciggu kablowego,

e typiprzekréj kabla,

e  rok budowy linii,

e  nazwa operatora sieci.

typ i przekroj

kabla oznaczenie linii
o4 kv |
~| | || "H-rok budowy finii
| —-wiasciciel

80

Oznaczniki wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego, napisy wykonaé przez tloczenie na goraco.
Kable 0,4kV nalezy uktadac na gtebokosciach minimum 0,7m na warstwie piasku o grubosci 2x 10cm.

Kable 15kV nalezy uktada¢ na gtebokosciach minimum 0,8m na warstwie piasku o gruboéci 2x10cm.

Przed zasypaniem, kable zglosi¢ do odbioru technicznego oraz wykonaé pomiary geodezyjne
powykonawcze. Po zatwierdzonym odbiorze, utozone kable nalezy przysypaé warstwg piasku
o grubosci 10cm i warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15cm.

Trasa kablowa powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego, perforowana, o
trwatym kolorze niebieskim dla kabli 0,4kV i w kolorze czerwonym dla kabli 15kV. Odlegto$¢ folii od kabli
powinna wynosié co najmniej 25 cm, a jej krawedzie powinny wystawaé co najmniej 15 cm poza zewnetrzna
krawedz kabli. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5mm.

Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym, bez zanieczyszczeri (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zaggszczarkg wibracyjng. Wskainik zageszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywa w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzeri kabla. Nadmiar gruntu z
wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwieZé na wskazane miejsce. Po
zakoriczeniu prac nalezy przywrdcié istniejgcy stan terenu.

4.4.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem terenu i innymi obiektami
Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢
zgodnie z normg SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". W
przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, nalezy zachowaé odlegtoéci wymagane norma.
Gdy z uzasadnionych wzgledéw dopuszczalne norma odlegtosci nie moga zostaé zachowane, kable nalezy
zabezpieczy¢ za pomocq rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Rury koloru niebieskiego dla kabli 0,4kV i
czerwonym dla kabli 15kV. Srednica rury min. 1,5 x érednica zewnetrzna kabla.
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Rury ochronne musza wychodzi¢ co najmniej 50cm z kazdej strony wjazdu lub krzyzowanego/zblizanego
urzadzenia podziemnego. Kable wprowadzone do budynku i urzagdzen nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
na odcinku min. 40cm. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i
zamuleniem.

4.4.6. Zasilanie urzadzen

Przed zasileniem urzadzenia nalezy zapozna¢ sie z jego DTR. Ostateczny przekrdj kabli zasilajacych,
sterujgcych i zabezpieczen dobraé zgodnie z DTR lub ustali¢ indywidualnie z dostawcg urzgdzenia. Zastosowaé
wytaczniki serwisowe wedtug zalecen producenta.

Urzadzenia wymagajgce zasilania:

e  Stacja transformatorowa

e  warsztat

o  budynek biurowy

e stacja paliw

4.4.7. Instalacja uziemiajaca
Projektuje sie uziom wykonany z tasmy FeZn 30x4 prowadzonej obok linii kablowej. Uziom prowadzi¢ na
dnie rowu kablowego, na gruncie rodzimym, na gtebokosci min. 0,8m.
Uziemieniu podlega szyna PEN w miejscu rozdziatu na PE i N w stacji transformatorowej. Oporno$é uziom
nie powinna przekracza¢ 10om.

UWAGA:
¢ Przed zasypaniem wszystkie potgczenia uziomu powinny by¢ sprawdzone.
e Odcinki tasmy nalezy tgczyé ze sobg za pomocg ztgczy krzyzowych FeZn lub spawac.
e Pomiary ciagtosci i rezystancji instalacji uziemiajacej nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

4.4.8. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa obiektu zrealizowana bedzie jest przy pomocy ochronnika
przeciwprzepieciowego zainstalowanego w tadowarce.

4.4.9. Potaczenia wyrdwnawcze
Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nowych elementéw taczac ze soba:
e  metalowe obudowy urzadzen elektrycznych,
* metalowe elementy wyposazenia,
s  metalowe elementy konstrukcyijne,

4.4.10. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji odbiorczej obiektu przyjeto system sieci zasilajgcej TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czeéci czynnych oraz obudéw o odpowiednim stopniu szczelnosci.

Jako dodatkowa ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wylgczenie zasilania.
Samoczynne wylgczenie zapewnione bedzie poprzez zastosowanie bezpiecznikéw topikowych i wytgcznika
réznicowo prgdowego w urzadzeniach zasilajacych(szybka fadowarka).

W projektowanej instalacji stosuje sie:
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*  przewdd ochronny PE — koloru z6tto zielonego, stanowigce element zastosowanego $rodka ochronny
przeciwporazeniowej, do ktérego przytacza sie dostepne czesci przewodzace, bolce ochronne gniazd i
czgsci przewodzace obce w celu objecia ich ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa, przewodéw PE
nie wolno przerywac tgcznikami ani zabezpieczaé,

¢  przewdd neutralny N - koloru niebieskiego, przewod roboczy wyprowadzony z neutralnego punktu
uktadu sieciowego.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano sieé¢ potaczer wyréwnawczych. Zastosowanie
pofaczen wyréwnawczych zapobiega pojawieniu si¢ rdznicy potencjatéw pomiedzy czeiciami mogacymi
przewodzi¢ prad.

Do przewodu ochronnego PE nalezy pofaczy¢ metalowe obudowy ,itp.

4.4.10.1. Kontrola, préby, pomiary, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe,
migdzyoperacyjne i czgéciowe, ktérych gtéwnym celem jest osiagniecie wysokiej jakosci robot.

Odbiér migdzyoperacyjny jest to odbiér zakoriczonego etapu rob6t majacego istotny wplyw na
prawidfowe wykonanie dalszych robot.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale majstréw i brygadzistéw, ktdrzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego i inne
osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich cztonkéw
komisji, zawierajacy oceng wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny byé wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowa catosé jak rowniez
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakoéci wykonania robét oraz dokonania ich
obmiaru.

Odbidr tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoizliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu robét.

Z dokonanego odbioru nalezy spisac¢ protokét, w ktérym powinny byé wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

4.4.10.2. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

Po zakoriczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢
proby montazowe obejmujace badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez
osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania préb
nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczeristwa 0s6b i unikniecia uszkodzer mienia
i zainstalowanego wyposazenia. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Przed przystapieniem do préb i po odfaczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére
maja na celu potwierdzenie, Ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne spetniaja wymagania dotyczace
bezpieczeristwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz
nie majg widocznych uszkodzer wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

str. 21



W szczegodlnosci sprawdzié nalezy:

* obecnos¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

e dobdr przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

* istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odfgczajacych,

e oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych,

® umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

® oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tacznikoéw, zaciskow itp.,

e poprawno$¢ potgczen przewoddw,

¢ dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodna ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykonaé nastepujace badania:
e sprawdzenie linii kablowe] po ulozeniu,

®  pomiar rezystancji izolacji,

e  pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te i préby poprzedzajace, o ile
mogq mie¢ one wplyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

4.4.11. Roboty rozbidrkowe
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w miarg postepu robét przy wykonywaniu robét . Roboty rozbiérkowe
obejmuija rozbiérke nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z ptyt betonowych i betonowej obrzezy i kraweznika.
Teren rozbi6rki nalezy utrzymywac w odpowiednim porzadku, a materiaty z rozbiérki wywozi¢ na biezaco.
Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé¢ w spos6b uzgodniony z Zarzadem drogi, a
zatwierdzonym przez Zarzadzajacego ruchem.

4.4.12. Roboty drogowe

Przygotowanie uszkodzonego miejsca do uzupetnienia nalezy wykonaé bardzo starannie przez:

- usuniecie luZznych okruchéw nawierzchni,

- usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu.

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w OST D-02.00.00 ,,Robotyziemne” oraz D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza”.
Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$é projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.
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Kraweznik drogowy nalezy utozy¢ na tawie betonowej (beton B15) z oporem wysokosci 15cm, zgodny z PN-
88/B-06250.

Naprawa nawierzchni wykona¢ mieszankami mineralno-asfaltowym ,na gorgco" lub przetworzona
mieszankg mineralno-bitumiczng ,, z recyklera”. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do
naprawy (wg punktu 5.1.1.i5.1.2.), nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa
kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 I/m? - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych
»na goraco”,

Mieszanke mineralno-asfaltowa naleiy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciagaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnia sasiadujgcych czeéci nawierzchni. Réznice w
poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 60
km/h, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm. Rozfozong mieszanke nalezy zagesci¢ zageszczarka plytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny dla
zaggszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

4.4.13. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza byé przeszkolone
w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie wiasciwej konserwacji sprzetu.

Do dokument6w eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z éwiczeniami praktycznymi,
zawierajgce:

e  opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

® ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdinych $rodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania,

e  Dbiezace operacje konserwacyjne,

e symulacja przypadkéw, analiza wypadkéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe $rodki zaradcze.

Po skoriczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw.

4.4,.14.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego. Techniczng dokumentacje powykonawcza
stanowig:

e  zaktualizowana po wykonaniu rob6t dokumentacja projektowa, uzupetniona niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami,

e specyfikacje techniczne,

e  komplet protokotdw préb montazowych,

e komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, maszyn, urzadzerh i aparatéw
dostarczonych przez Wykonawce wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb
naprawczych,

e instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzefi, o ile urzgdzenia te odbiegaja
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzer powszechnie stosowanych,

e potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu,
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e oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e  protokot przeszkolenia personelu obstugi,

e wykaz dodatkowych urzadzeri wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Zamawiajacemu.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé:

»  zaktualizowane dokumenty prawne, wiacznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa,
¢ protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,

¢  korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koricowego,

e inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnoéci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowati projektowych
powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, omdwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca zapiséw
wraz z datg ich dokonania.

4.5. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
4.5.1. Przedmiar robot

Oferenci powinni dokfadnie przestudiowa¢ cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé swoje oferty
bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjatkiem opisanych jako ,poza dostawa” lub
»poza instalacjg”.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robdt opisanych
w tych pozycjach, wtaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robét razem z wszelkimi
robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okaza¢ sie niezbedne oraz
zawiera¢ wszelkie ogélne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na
ktdrych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaé réwniez nastepujace roboty i
czynnosci:

e  zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg,

e transport sprzetu, materialéw, wyrobdw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania,

e  kontrole stanu i jakosci materiatéw,

®  przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

e montaz, demontaz i przestawiania rusztowar dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m,

e  wykonywanie czynnosci pomocniczych,

e  obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;j,

e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy,

e utrzymanie porzadku w miejscu pracy,

e przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy,

e  przejscie na nastepne stanowisko pracy,

e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce,

e  udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.
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Naktady zuzycia materiatéw Wykonawca okresli na podstawie wtasnego doéwiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuiycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej

Obejmuja one:

e ilosci materiatow wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okre$lonych elementéw
lub robhét,

¢ nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate
w transporcie,

e  materiaty pomocnicze.

Przyjete naklady pracy sprzgtu musza uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu
i maszyn oraz $rodkéw transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takie wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu musza uwzglednia¢:
e czas efektywnej pracy,
® postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu,
e przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwagi na bezpieczenstwo,
przepisy zabraniajg pracy maszyn.

Zastosowane  jednostki  obliczeniowe sy takie same jak okreélone i  dopuszczone
w Miedzynarodowym Systemie (SI).

4.5.2. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

4.5.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiaru robét dokonuje sig z natury w jednostkach okreslonych w poszczegéinych pozycjach przedmiaru
robét.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢
tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych
na pismie przez Zamawiajacego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

4.5.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robdt bedy dostarczone przez Wykonawce , a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caty okres realizacji robét.

4.5.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar  wykonywanych  robét bedzie przeprowadzany z  czestotliwoscia wynikajacg
z harmonogramu robét i platnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego. W szczegdlnosci:
e obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy,
¢ obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robét,
e obmiar robot ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

4.5.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robdt na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

i pomiaru w terenie sg:

e m-zdoktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robat

e m?-zdoktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robét

e m?-zdoktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robét

e  szt.—z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

e  kpl -z dokiadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

e t—zdoktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét

» kg -z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robét

e otw. -z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

e kpl.. -z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

e pomiar —z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

e odcinek —z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

4.6. Odbidr robét budowlanych
4.6.1. Odbiér koricowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w zakresie ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Przed odbiorem, Zamawiajgcy, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi
zakoriczy¢  uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne préby i przygotowaé dokumentacje
z przeprowadzonych préb.

Odbioru koricowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on korzysta¢ z opinii
komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli Zamawiajacego oraz kompetentnych
organdw.
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Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do: przygotowania
dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedgcych przedmiotem odbioru { patrz punkt
»Dokumentacja powykonawcza”):

e zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

¢ umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich dziatar i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri dokonanych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja projektowo—kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania,

e normamii przepisami,

¢ dokona¢ préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie,

e  sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen,

e  sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustaleri zawartych w protokotach préb i odbioréw cze$ciowych.

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegéinych elementach
nieznacznie odbiega od jako$ci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na
bezpieczenstwo ruchu, wéwczas komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz
warto$¢ wykonanych robdt jest pomniejszona w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét
powinien zawieraC odnosne oswiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

4.6.2. Przekazanie do eksploataciji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robét
wykonanych na obiekcie po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usunigcia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi
tj. w okresie gwarancyjnym.
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4.6.3. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wfasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt
i zainstalowat, biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia beda nowe i beda posiadaé gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowaé
wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady konstrukeji
lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegélnych czedci
sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przediuzenie gwaranciji od
swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktdre zleci swoim
podwykonawcom.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwlocznie
zawiadomi wytworce i przedfozy protokét z badan i pomiaréw wykonanych przed wiaczeniem urzadzenia do
sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawéw. Do czasu przybycia
delegowanego przez wytwoérce (dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do
przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy dokonywa¢ zadnych napraw.

Wykonawca zobowiazuje sie do zastapienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci lub
elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.

Termin usunigcia wad | usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu
z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce rob6t zobowigzan wynikajacych
z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg  zastosowanie ogbélne obowigzujagce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych
i odszkodowar oraz ewentualne szczegétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.

4.6.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

4.7. Sposdb rozliczenia robét i prac tymczasowych

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

4.8. Dokumenty odniesienia
4.8.1. Sktad dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa zawiera nastepujgce dokumenty:

e  przedmiar robét;

e  kosztorys inwestorski,

o  specyfikacje techniczng;

e kompletng dokumentacje projektowa z opisem technicznym, rysunkami i wszystkimi wymaganymi
opiniami i uzgodnieniami.

4.8.2. Normy i przepisy
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z realizacja robét
lub moga wplywac na sposéb prowadzenia robét.

Przywotane normy (stosowac w aktualnie obowiazujacej wersji):

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czeé¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczeri ochronnych.
SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Przywotane przepisy urzedowe (stosowac¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pbzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 462).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV) (Dz. U. L 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania.

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002 r w sprawie okreélenia rodzajow
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku.
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

e Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywg nr 93/68/EEC) dotyczaca harmonizacji przepiséw prawnych panstw cztonkowskich
odnoszacych sig do sprzetu elektrycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napiecia.

¢ Dyrektywa Rady Wspdinot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zblizenia przepiséw prawnych
paristw cztonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys
dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wptyw na cene
wykonania instalacji.
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