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1. Wymagania ogólne 
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja zajezdni autobusów przy ul. Klonowica 3c  na działkach ew. 

1/25 obręb 2058 w Szczecinie w zakresie montażu ładowarek , stanowisk ładowania autobusów elektrycznych i 

agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego. 

 

Przedmiot, zakres stosowania i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań technicznych dotyczących modernizacja 

zajezdni autobusów przy ul. Klonowica 3c  na działkach ew. 1/14 obręb 2058 w Szczecinie montażu ładowarek , 

stanowisk ładowania autobusów elektrycznych i agregatu prądotwórczego. 

 

Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wykonania 

robót budowlanych określonych w punkcie 3.2.1. 

 

Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak zgłoszenie nie 

wymagające pozwolenia na budowę, pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym  

i wykonawczym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, książka obmiarów, 

ew. dziennik montażu, opisy i rysunki służące realizacji budowy. 

2. Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 

dokumentacji budowy. 

3. Dokumentacja projektowa, projekt, dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe stanowiące 

samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne 

osoby. 

4. Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

6. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego imieniu  

w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

8. Kontrakt - zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralną częścią 

kontraktu jest umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają się: dokumentacja 

projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oferta 

Wykonawcy na realizacje robót, harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz podwykonawców, 

szczególne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne. 
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9. Księga Obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzeni wszystkich badań prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

11. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi 

12. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

13. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

15. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

16. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

17. Teren budowy – teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną obiektu. 

19. Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 

Wykonawcy na budowli, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 

 

Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 

• prace przygotowawcze, 

• budowa konstrukcji kratownicy pod daszki pantografów 

• wykonanie fundamentów 

• wykonanie nawierzchni przy ładowarkach 

• wykonanie przepustów sterowanych dla rur ochronnych, 

• wykonanie wykopów kablowych 

• układanie kabli i przewodów, 

• montaż  ładowarek 

• montaż agregatu prądotwórczego 

• montaż osprzętu elektrycznego, 

• uziemienia, 

• prace wykończeniowe, 

• uruchomienie, 

• badania i pomiary pomontażowe, 

• kontrola jakości, 

• wymagane odbiory końcowe. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych specyfikacją 

Sporządzając ofertę na wykonanie robót budowlanych, należy zapoznać się z całym opracowaniem tj. 

opisami, rysunkami, przedmiarami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  

a wymagania określone choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były zawarte w 

całej dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, ich 

jakość i zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, normami, poleceniami Zamawiającego, nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach 

obowiązujących w zakresie budownictwa oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami utrzymującymi dane 

obiekty. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z autorem projektu zmian w stosunku do dokumentacji 

projektowej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z miejscem gdzie będą prowadzone prace 

oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót m.in. zaznajomić się z położeniem, dostępnością, 

warunkami składowania sprzętu. 

Koordynacja robót budowlano-montażowych powinna być prowadzona we wszystkich fazach budowy. 

Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót elektrycznych oraz 

pomocnicze roboty ogólnobudowlane towarzyszące robotom elektrycznym. 

Na potrzeby niniejszego opracowania, posłużono się nazwami własnymi oraz numerami katalogowymi 

produktów producentów urządzeń. Użycie nazw własnych produktów, ma na celu ułatwienie prawidłowego 

doboru komponentów zarówno na etapie projektowania jak i wykonywania instalacji okablowania 

strukturalnego. 

Zasady zamówień publicznych mówią, że na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane 

materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad 

i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy 

pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg 

urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku 

zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. W szczególności w przypadku 

urządzeń pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzęt 

przyłączeniowy pasywny, przełączniki sieciowe i inne należące do montażu okablowania, równoważność 

techniczną musi po weryfikacji technicznej. 

Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien 

przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr 

katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione 

przez akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające Projektantowi i 

Inwestorowi ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ 

i dokumentacji projektowej. 

Jeżeli taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien 

dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w celu zapewnienia uczciwej informacji dla 

Inwestora oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym postępowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie 

z uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu 

niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one 

dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór tych 

urządzeń i materiałów. 
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Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis specyfikacji dla usprawiedliwienia swojego nie 

wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego umową. 

Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując 

to złym zrozumieniem dokumentacji, niedostateczną znajomością miejsca realizacji robot lub ewentualnym nie 

uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji projektowej lub 

wynikającego z zasad dobrego wykonawstwa. 

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca: Uzyskał wszelkie niezbędne informacje  

o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na 

ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót. Podczas 

przygotowania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej 

analizie i doświadczeniu oraz na wizjach lokalnych w terenie. Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji 

robót, fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony 

Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie zawiadomić Zamawiającego.  

Podczas przygotowania oferty miał świadomość, że wymienione w przedmiarach robót ilości są ilościami 

szacunkowymi i nie mogą być brane za rzeczywiste i poprawne do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z kontraktu – Oferent ma obowiązek dokonać niezbędnej weryfikacji przedmiaru i uwzględnić ją 

w kosztorysie ofertowym. Upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej oraz ilości 

robót, stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania 

umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania robót oraz usunięcia usterek – 

oferent ma obowiązek dołączyć dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbędne roboty, które jego zdaniem 

zostały pominięte w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania poszczególnych robót  

i całego przedmiotu umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w opracowaniu, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego i projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone  

w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy należą następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

• zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 

• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podłączenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, że wszystkie 

warunki bhp i poprawności połączeń zostały spełnione, 

• przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych  

i wniosków o dopuszczenie, 

• zapewnienie gwarancji (materiały i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych,  

w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy, 

• inwentaryzacja powykonawcza w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robót. 

 

 

Teren budowy 

Organizacja robót budowlanych 

Harmonogram robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować: 

• harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, 

sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze, 

• harmonogram pracy sprzętu ciężkiego, 

• założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 

• warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie 

lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom  

i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach, 

• warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 

wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót, 

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 

pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

 

Wprowadzenie na budowę 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego pisemne 

oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na prowadzenie robót budowlano-

montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zamawiającego powinien być dokonany komisyjnie  

z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokołu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić czy teren na którym roboty mają być 

wykonywane jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac 

pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu m.in. 

w przypadku stwierdzenia w obszarze prowadzonych robót nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów 

lub innych urządzeń, usunięcie lub zabezpieczenie ich po uzgodnieniu z organem do którego kompetencji 

należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi. 

 

Koordynacja robót 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie  

i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. 

Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych 

harmonogramów robót specjalistycznych. 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 

kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do 

udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące przedmiotu zamówienia, 

podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy winny być prowadzone na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz spraw technicznych i gospodarczych budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy winien być opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała wpisu (imię, 

nazwisko, stanowisko służbowe). Zapisy winny być czytelne, trwałe w porządku chronologicznym, bez przerw 

jeden po drugim. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być opatrzone kolejnym numerem 

załącznika, datą i podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Do dziennika budowy należy wpisać w 

szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

• uwagi i polecenia kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów i ich badań i pomiarów,  

• istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy winny być przedłożone do 

ustosunkowania się kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru. 

Decyzje kierownika budowy i inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy i inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty pozwalające na realizację zadania 

budowlanego: 

• protokoły przekazania placu budowy, 

• protokołu odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla kierownika budowy i inspektora nadzoru 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 

 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

• pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności, 

• uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie 

realizacji robót. 

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne  

o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i 

innych koniecznych robót w obrębie placu budowy w możliwie najkrótszym czasie. 

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi  

o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. 

Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi  

w usunięciu powstałej awarii. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien 

być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach  

i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, 

zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 

Wykonawcę. 

 

Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Ochrona środowiska 

Przedmiot zamówienia nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia  

27 kwietnia 2001 r (Dz. U. nr 62 poz. 627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 24 września 

2002 r (Dz. U. nr 179 poz.1490). 

Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów, rozporządzeń i ustaw związanych 

z ochroną środowiska. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

• miejsca na bazy, magazyny i składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń  

w środowisku naturalnym, 
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• będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o możliwością powstania pożaru. 

 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak: hałas, wibracje, promieniowanie 

elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym, niż 

dopuszczalne. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu. 

Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją techniczną, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  

w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. nr 47 poz. 401).  

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy, kierownik robót bądź majster budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 

instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 

robót. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy: 

• przypomnieć o zasadach pracy w obszarze urządzeń znajdujących się pod napięciem, 

• przypomnieć o konieczności stosowania wymaganych zabezpieczeń. 
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Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez 

osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników (stosownie do rodzaju 

robót) i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane przez Prawo 

budowlane i przepisy resortowe. 

W szczególności pracownicy zatrudnieni przy podłączaniu, sprawdzaniu, konserwacji i naprawie instalacji i 

urządzeń elektrycznych powinni posiadać kwalifikacje stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 

udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi: 

• E uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych, 

• D uprawniającymi do zajmowania się dozorem nad eksploatacją urządzeń elektrycznych. 

 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy: 

• posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepisów, zasad bhp i 

ppoż., 

• wyposażenie pracowników w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbędny sprzęt bhp i ppoż. 

zgodnie z rodzajem prowadzonych prac, 

• wyposażenie miejsc pracy we właściwy dla prowadzonych prac sprzęt i środki techniczne  

np. narzędzia o odpowiednim stopniu izolacji elektrycznej, 

• zgłaszanie Zamawiającemu potencjalnych zagrożeń wynikających z technologii prowadzonych prac 

oraz sposobów zabezpieczenia przed nimi, 

• oznakowanie terenu prac w widoczny sposób np. poprzez wygrodzenie lub umieszczenie tablic 

ostrzegawczych (w przypadkach koniecznych stosować inne środki zabezpieczające takie jak: siatki, 

bariery, osłony itp.). 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 

Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

• odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów oraz miejsca 

postojowe na terenie budowy, 

• otrzymanie dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów, w tym: 

o zezwolenia na wykonywanie robót, 

o inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych. 

Wykonawca powinien przygotować na własny koszt obiekt tymczasowy z przeznaczeniem  

na magazynek podręczny do składowania przewodów i osprzętu elektrycznego na czas budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały 

okres realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Zasilanie placu budowy w energię elektryczną nie jest wymagane. 
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Ogrodzenia 

W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego oraz osób zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, znaki, a także zapewnić ich obsługę oraz stały 

nadzór. 

Jeśli terenu budowy nie można ogrodzić, należy jego granice oznaczyć za pomocą tablic ostrzegawczych, a 

w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego 

przed ich ustawieniem. 

 

Grupy, klasy i kategorie robót 

-        45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

-        45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

-        45111100-9  Roboty rozbiórkowe 

-        45230000-8  Roboty drogowe 

 

Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy, które znalazły się w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne  

z polskimi normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami) i z określeniami ujętymi w przepisach przywołanych w niniejszej specyfikacji. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Wymagania ogólne 

Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań 

technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce, łatwo 

zastępowalne, dostępne w możliwie krótkim czasie. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty  

w zależności od ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane. 

Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie 

wyrobów dla których producent lub dostawca zadeklarował ich zgodność z polskimi normami deklaracją 

zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 

Materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spełniać 

warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Wyroby niskonapięciowe do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 

nr 49 poz. 414) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu (dyrektywie niskonapięciowej Unii 

Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC). 
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Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. nr 90 poz. 848)  

i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich 

dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

 

W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 

• oznakowane CE (deklaracja zgodności CE), 

• oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat), 

• posiadające oświadczenie producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja 

zgodności). 

 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją 

projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

 

Wybór dostaw 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, które 

zastosuje do wykonawstwa. 

Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego 

wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub 

estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom będzie mogła być odrzucona. 

W zależności od potrzeb Zamawiającego, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub 

montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 

• ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

• ich uruchomienie, 

• ich połączenie z innymi elementami. 

 

Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na placu budowy. Będą one 

służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 

Wykonawca nie może złożyć zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub 

odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i projektanta. 

 

Transport 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zaleceń 

wytwórców, a w szczególności: 

• nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia, 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego, 

• na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 

zabezpieczyć, 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki 

lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

• zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

 

Kontrola dostaw 
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Po dostarczeniu aparatów i urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem ustalenia stanu 

w momencie dostawy. 

Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma śladów przesunięć ładunku w transporcie,  

a w szczególności, czy: 

• nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych, 

• powłoki malarskie nie są uszkodzone, 

• urządzenia są kompletne, 

• wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone. 

 

Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół oraz złożyć reklamację u 

dostawcy, a także zawiadomić Zamawiającego i wytwórcę. 

 

Składowanie 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych, miejsca składowania bądź miejsca montażu. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów 

atmosferycznych i czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez producenta, 

pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury  

i wilgotności. 

W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres Wykonawca powinien zapewnić ich 

konserwację. 

 

Urządzenia, osprzęt, aparaty elektryczne, kable i przewody 

Instalowana aparatura musi spełniać wymagania odpowiednich norm określających szczegółowe 

wymagania w zakresie badań, cechowania, budowy, prób trwałości i prób termicznych oraz bezpieczeństwa 

funkcjonalnego. 

Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać niezawodne i wytrzymałe elementy stykowe, 

charakteryzować się łatwym, szybkim i bezpiecznym montażem, spełniać wymagania polskich norm oraz 

posiadać znak CE. 

UWAGA: Obowiązek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek. 

 

Materiały stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia 

Rury ochronne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania 

przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenie. Wnętrza ścianek powinny 

być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,5 

średnicy kabla. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe 

należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 
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Kable powinny spełniać wymagania obowiązujących norm. Należy stosować kable zgodne  

z dokumentacją projektową. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozów. 

 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprzęt w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i 

podjąć wszelkie środki zapobiegawcze aby nie został zniszczony lub skradziony, biorąc pod uwagę ryzyko 

istniejące na budowie. 

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom  

o dozorze technicznym powinny posiadać aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie: 

• utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 

• stosowany wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczony, 

• obsługiwany przez wyznaczone osoby, 

• zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 

dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

Używany na budowie sprzęt i maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

Przenośne urządzenia elektryczne muszą posiadać izolację klasy II. Gniazda wtykowe zasilające z muszą być 

zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi ∆I = 0,03A. 

 

Sprzęt 

Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu: 

• zespół prądotwórczy, przewoźny, 

• udarowy młot elektryczny, 

• spawarka. 

 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów konstrukcji, urządzeń niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. Środki 

transportu nie mogą posiadać twardych i ostrych krawędzi mogących uszkodzić izolację przewożonych kabli i 

przewodów oraz obudów osprzętu aparatury elektrycznej. 
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Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 

elementów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

Środki transportu 

Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu: 

• samochód dostawczy do 0,9t, 

• samochód samowyładowczy do 5t.. 

 

4.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Zasadniczo jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i polskim przepisom, 

względnie europejskim. 

Całość instalacji powinna być tak dobrana i zamontowana, aby: 

• przy najwyższej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie została 

przekroczona temperatura graniczna dla zastosowanych materiałów i urządzeń, 

• skutki wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były zminimalizowane, 

• części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i zanieczyszczenie były 

odpowiedni zabezpieczone, 

• elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie stykały się, o ile 

nie zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia, 

• wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne były zminimalizowane, 

• zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, 

• zapewnić maksymalny stopień bezpieczeństwa osób, które będą korzystać z instalacji. 

 

Ładowarki , szybka ładowarka i kratownica pantografu 

 Istniejące stacje transformatorowa T1 i T2 własności Inwestora i są przystosowane do współpracy z 

ładowarkami. Służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców użyteczności publicznej i przemysłowych. 

Lokalizację ładowarek zakłada się w terenie, gdzie nie stwierdzono występowania wody gruntowej 

powyżej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie uwzględniono parcia hydrostatycznego), świeżych form 

osuwiskowych, spełzów zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujących podłoże 

budowlane. 

Wszelkie prace wynikające z zakresu posadowienia hundamentów winny być prowadzone pod nadzorem 

osób uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokołami odbioru, na podstawie wcześniej wykonanych 

opracowań branżowych. 

Posadowienie fundamentów pod agregat  polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego 

zgodnego z projektem. W wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć do niego przewody uziemiające, 

które będą podłączone do stacji. Bednarkę uziemiająca usytuować w odległości ok 1 m od ścian fundamentu 

poniżej poziomu drenażu i zasypać ją gruntem rodzimym. Pod fundamentem należy wykonać podsypkę 

piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). Grubość „poduszki” 

piaskowo-żwirowej musi być dostosowana do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i lokalnej strefy 
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przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie 

posadowienia stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. W tak 

przygotowanym miejscu należy ustawić fundament. Obsypanie fundamentu wykonywać stopniowo, 

zagęszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrującego. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasypywanie wykopu 

w miejscu styku ze ścianą fundamentu, aby nie przerwać wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. 

Zachować szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie 

mechaniczne może spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli.  Ważne jest aby ściany misy 

fundamentowej wystawały nie mniej niż 10cm ponad poziom terenu wykończonego. Posadowienie w 

złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowo – wodnych, na terenach górniczych i po górniczych zaleca 

się po wykonaniu odrębnego, indywidualnego opracowania przez uprawnioną jednostkę projektową, z 

wymaganą dokumentacją geologiczno – inżynierską, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby 

do tego uprawnione. 

Wszystkie styki i szczeliny zaleca się wypełnić masami trwale plastycznymi, zabezpieczającymi przed 

przedostawaniem się wody w głąb konstrukcji. 

 

     Kratownica pantografów i fundamenty 

 

 

Roboty ziemne – wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania robót ziemnych 

powinna być dobrana do głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz warunków gruntowych. 

Roboty ziemne należy wykonywać w taki sposób, aby pod żadnym pozorem nie uszkodzić istniejącego 

uzbrojenia terenu (nawet kosztem korekty trasy kablowej). Prace w rejonie krzyżowań/zbliżeń należy 

wykonywać ręcznie. 

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub wskazaniami osoby 

nadzorującej. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być 

wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z 

opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Wszelkie roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącej sieci uzbrojenia terenu należy wykonywać 

ręcznie. Wszelkie roboty ziemne musza zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi. 

 

Sposób układania kabli  i bednarki uziemiającej 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 

itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C. Kable należy zginać jedynie 

w wypadkach koniecznych. Promień gięcia powinien być możliwie duży i nie mniejszy od 10-krotnej średnicy 

zewnętrznej kabla lub od podanego w karcie katalogowej. 

Kable należy układać po trasie wytyczonej przez uprawnionego geodetę i zgodnej  

z opinią ZUDP, linią falistą z zapasem 3% (w celu skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu). Przy 

złączach, szafkach kablowych i słupach oświetleniowych należy pozostawić normatywne zapasy kabli min. 

2,5m (w pionie). Na początku i na końcu kabla, przy złączach, szafkach kablowych i słupach oświetleniowych, w 

miejscach wprowadzenia do rur ochronnych (początek, koniec) oraz nie rzadziej niż co 5m, należy umieścić 

oznaczniki kablowe o wymiarach 25x80mm zawierające takie dane jak: 

• napięcie nominalne sieci, 

• oznaczenie ciągu kablowego, 
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• typ i przekrój kabla, 

• rok budowy linii, 

• nazwa operatora sieci. 

 
Oznaczniki wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, napisy wykonać przez tłoczenie na gorąco. 

Kable 0,4kV należy układać na głębokościach minimum 0,7m na warstwie piasku o grubości 2x 10cm. 

 Kable 15kV należy układać na głębokościach minimum 0,8m na warstwie piasku o grubości 2x10cm.   

Przed zasypaniem, kable zgłosić do odbioru technicznego oraz wykonać pomiary geodezyjne 

powykonawcze. Po zatwierdzonym odbiorze, ułożone kable należy przysypać warstwą piasku  

o grubości 10cm i warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm.  

Trasa kablowa powinna być na całej długości oznaczona folią z tworzywa sztucznego, perforowaną, o 

trwałym kolorze niebieskim dla kabli 0,4kV i w kolorze czerwonym dla kabli 15kV. Odległość folii od kabli 

powinna wynosić co najmniej 25 cm, a jej krawędzie powinny wystawać co najmniej 15 cm poza zewnętrzną 

krawędź kabli. Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,5mm. 

Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 

odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 

zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. 

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z 

wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na wskazane miejsce. Po 

zakończeniu prac należy przywrócić istniejący stan terenu. 

 

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem terenu i innymi obiektami 

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu należy wykonać 

zgodnie z normą SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". W 

przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, należy zachować odległości wymagane normą. 

Gdy z uzasadnionych względów dopuszczalne normą odległości nie mogą zostać zachowane, kable należy 

zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych z tworzyw sztucznych. Rury koloru niebieskiego dla kabli 0,4kV i 

czerwonym dla kabli 15kV. Średnica rury min. 1,5 x średnica zewnętrzna kabla. 

Rury ochronne muszą wychodzić co najmniej 50cm z każdej strony wjazdu lub krzyżowanego/zbliżanego 

urządzenia podziemnego. Kable wprowadzone do budynku i urządzeń należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 

na odcinku min. 40cm. Rury należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i 

zamuleniem.  

 

Zasilanie urządzeń  

Przed zasileniem urządzenia należy zapoznać się z jego DTR. Ostateczny przekrój kabli zasilających, 

sterujących i zabezpieczeń dobrać zgodnie z DTR lub ustalić indywidualnie z dostawcą urządzenia. Zastosować 

wyłączniki serwisowe według zaleceń producenta. 
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Urządzenia  wymagające zasilania: 

• Ładowarki 

• Agregat prądotwórczy 

• Daszki pantografów 

 

Instalacja uziemiająca  

Projektuje się uziom  wykonany z taśmy FeZn 30x4 prowadzonej obok linii kablowej. Uziom prowadzić na 

dnie rowu kablowego, na gruncie rodzimym, na głębokości min. 0,8m. 

Uziemieniu podlega szyna PE ładowarek i konstrukcja kratownicy i agregat prądotwórczy. Oporność uziom 

nie powinna przekraczać 10om , a dla agregatu 5om. 

 

UWAGA: 

• Przed zasypaniem wszystkie połączenia uziomu powinny być sprawdzone. 

• Odcinki taśmy należy łączyć ze sobą za pomocą złączy krzyżowych FeZn lub spawać.  

• Pomiary ciągłości i rezystancji instalacji uziemiającej należy bezwzględnie potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy. 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

Ochrona przeciwprzepięciowa obiektu zrealizowana będzie jest przy pomocy ochronnika 

przeciwprzepięciowego zainstalowanego w ładowarce.  

 

Połączenia wyrównawcze 

Należy wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe nowych elementów łącząc ze sobą: 

• metalowe obudowy urządzeń elektrycznych, 

• metalowe elementy wyposażenia, 

• metalowe elementy konstrukcyjne, 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

W projektowanej instalacji odbiorczej obiektu przyjęto system sieci zasilającej TN-S. 

Ochrona podstawowa przed porażeniem prądem elektrycznym realizowana będzie przez zastosowanie 

izolowania części czynnych oraz obudów o odpowiednim stopniu szczelności. 

Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania. 

Samoczynne wyłączenie zapewnione będzie poprzez zastosowanie bezpieczników topikowych i wyłącznika 

różnicowo prądowego w urządzeniach zasilających(szybka ładowarka). 

W projektowanej instalacji stosuje się: 

• przewód ochronny PE – koloru żółto zielonego, stanowiące element zastosowanego środka ochronny 

przeciwporażeniowej, do którego przyłącza się dostępne części przewodzące, bolce ochronne gniazd i 

części przewodzące obce w celu objęcia ich ochroną przeciwporażeniową dodatkową, przewodów PE 

nie wolno przerywać łącznikami ani zabezpieczać, 

• przewód neutralny N – koloru niebieskiego, przewód roboczy wyprowadzony z neutralnego punktu 

układu sieciowego. 

Jako uzupełnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano sieć połączeń wyrównawczych. Zastosowanie 

połączeń wyrównawczych zapobiega pojawieniu się różnicy potencjałów pomiędzy częściami mogącymi 

przewodzić prąd. 

Do przewodu ochronnego PE należy połączyć metalowe obudowy ,itp. 
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Kontrola, próby, pomiary, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 

międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 

prawidłowe wykonanie dalszych robót. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy 

uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego i inne 

osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 

komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 

podjęciem dalszych prac. 

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji stanowiąca etapową całość jak również 

elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 

obmiaru. 

Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. 

Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte 

wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

Próby montażowe i pomiary sprawdzające 

Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić 

próby montażowe obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno być wykonane przez 

osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób 

należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia  

i zainstalowanego wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. 

Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić oględziny, które 

mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz 

nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.  

 

W szczególności sprawdzić należy: 

• obecność środków ochrony przed skutkami działania ciepła, 

• dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

• istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających, 

• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 

• umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, 

• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp., 

• poprawność połączeń przewodów, 

• dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 

 

Po wybudowaniu linii kablowych należy wykonać następujące badania: 

• sprawdzenie linii kablowej po ułożeniu, 

• pomiar rezystancji izolacji, 

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
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Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę te i próby poprzedzające, o ile 

mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po stwierdzeniu i usunięciu przyczyny niezgodności. 

 

5.   Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe prowadzić w miarę postępu robót przy wykonywaniu robót . Roboty rozbiórkowe 

obejmują rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z płyt betonowych i betonowej obrzeży i krawężnika. 

Teren rozbiórki należy utrzymywać w odpowiednim porządku, a materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco.  

Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować w sposób uzgodniony z Zarządem drogi, a 

zatwierdzonym przez Zarządzającego ruchem. 

 

6.  Roboty drogowe 

Przygotowanie uszkodzonego miejsca do uzupełnienia należy wykonać bardzo starannie przez: 

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,  

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu. 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Robotyziemne” oraz D-

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 

dokumentacja projektową. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 

być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 

grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 

poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 

materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

Krawężnik drogowy należy ułożyć  na ławie betonowej (beton B15) z oporem wysokości 15cm, zgodny z PN-

88/B-06250.  

Naprawa  nawierzchni  wykonać mieszankami  mineralno-asfaltowym  „na gorąco" lub  przetworzona 

mieszanką mineralno-bitumiczną „ z recyklera”. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do 

naprawy (wg punktu 5.1.1. i 5.1.2.), należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową 

kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych 

„na gorąco”. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew 

profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do 

przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo 

spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej 

zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w 

poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 60 

km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić zagęszczarką płytową. 

Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla 

zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. 
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7.  Szkolenie 

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone  

w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji sprzętu. 

Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami praktycznymi, 

zawierające: 

• opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 

• ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania, 

• bieżące operacje konserwacyjne, 

• symulacja przypadków, analiza wypadków, prawdopodobne przyczyny i możliwe środki zaradcze. 

 

Po skończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi, 

konserwacji i napraw. 

 

8.  Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego. Techniczną dokumentację powykonawczą 

stanowią: 

• zaktualizowana po wykonaniu robót dokumentacja projektowa, uzupełniona niezbędnymi nowymi i 

dodatkowymi rysunkami, 

• specyfikacje techniczne, 

• komplet protokołów prób montażowych, 

• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów 

dostarczonych przez Wykonawcę wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb 

naprawczych, 

• instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają 

parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych, 

• potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych w przypadku przebudowy lub 

remontu, 

• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

• protokół przeszkolenia personelu obsługi, 

• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Zamawiającemu. 

 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

• zaktualizowane dokumenty prawne, włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa, 

• protokoły ewentualnych odbiorów częściowych, 

• korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego, 

• inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych 

powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów 

wraz z datą ich dokonania. 

 

9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót 
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Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty 

będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza dostawą” lub 

„poza instalacją”. 

Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych 

w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi 

robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz 

zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na 

których oparty jest przetarg. 

 

Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i 

czynności: 

• zapoznanie się z dokumentacją projektową, 

• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania, 

• kontrolę stanu i jakości materiałów, 

• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 

• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m, 

• wykonywanie czynności pomocniczych, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy, 

• utrzymanie porządku w miejscu pracy, 

• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy, 

• przejście na następne stanowisko pracy, 

• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę, 

• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

 

Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego 

Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i 

wymagania określone w dokumentacji projektowej 

 

Obejmują one: 

• ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elementów 

lub robót, 

• nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe  

w transporcie, 

• materiały pomocnicze. 

 

Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu  

i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać: 

• czas efektywnej pracy, 

• postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu, 

• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, 

przepisy zabraniają pracy maszyn. 
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Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone  

w Międzynarodowym Systemie (SI). 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed 

zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru 

robót. 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny być 

tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych 

na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 

wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a przed ich 

użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez 

cały okres realizacji robót. 

 

Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą  

z harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę  

i Zamawiającego. W szczególności: 

• obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  

w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy, 

• obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót, 

• obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

Jednostki obmiaru 
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Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

i pomiaru w terenie są: 

• m – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

• m2 – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

• m3 – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

• szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

• kpl – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

• t – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 

• kg – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

• otw. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

• kpl.. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

• pomiar – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

• odcinek – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

 

10.  Odbiór robót budowlanych 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości, jakości i 

wartości. 

Przed odbiorem, Zamawiający, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi 

zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację  

z przeprowadzonych prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Może on korzystać z opinii 

komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Zamawiającego oraz kompetentnych 

organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: przygotowania 

dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt 

„Dokumentacja powykonawcza”): 

• złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

• umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru  

w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu 

wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo–kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, 

• normami i przepisami, 

• dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
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• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń, 

• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym 

również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać 

ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 

usunięcia. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach 

nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i na 

bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż 

wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

kontraktowych. 

W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół 

powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem. 

 

11.  Przekazanie do eksploatacji 

Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 

wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 

zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od 

usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi  

tj. w okresie gwarancyjnym. 

 

Rękojmia i gwarancje 

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył  

i zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować 

wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji 

lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części 

składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od 

swoich dostawców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim 

podwykonawcom. 

W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Użytkownik) niezwłocznie 

zawiadomi wytwórcę i przedłoży protokół z badań i pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do 

sieci, kartę gwarancyjną oraz opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia 

delegowanego przez wytwórcę (dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkownika) do 

przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać żadnych napraw. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub 

elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 
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Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu  

z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających 

 z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych  

i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

 

Sposób rozliczenia robót i prac tymczasowych 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 

Dokumenty odniesienia 

Skład dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa zawiera następujące dokumenty: 

• przedmiar robót; 

• kosztorys inwestorski, 

• specyfikację techniczną; 

• kompletną dokumentację projektową z opisem technicznym, rysunkami i wszystkimi wymaganymi 

opiniami i uzgodnieniami. 

 

12.  Normy i przepisy 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót 

lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

 

Przywołane normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

• Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

• SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych. 

• PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

• PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

 

Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
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• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012  

nr 0 poz. 462). 

• Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada  

2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. U. L 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z 

późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z 

późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r.  

w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny 

zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej 

oraz sposobu jej oznakowania. 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

dyrektywą nr 93/68/EEC) dotycząca harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich 

odnoszących się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w pewnych granicach napięcia. 

• Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zbliżenia przepisów prawnych 

państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

 

W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac 

Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys 

dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę 

wykonania instalacji. 

 


